Vseobecné obchodné podmienky
spolo¢nosti SPIE Elektrovod, a. s.
- DODANIE DIELA -

S Géinnostou ku driu 04.10.2021 vydava spolo¢nost SPIE
Elektrovod, a. s., so sidlom Prievozska 4C, 824 66
Bratislava 26, ICO: 36 863 513, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka €islo
5058/B (dalej len ,Objednavatel alebo aj ,SPIE
Elektrovod, a. s.“), nasledovné vSeobecné obchodné
podmienky:

ClL1
Uvodné ustanovenia

1. Tieto vSeobecné obchodné podmienky spolo¢nosti
SPIE Elektrovod, a. s. ako Objednavatela (dalej len
,VSeobecné obchodné podmienky“ alebo ,VOP*),
uréuju hlavné zasady a principy obchodnych vztahov
zalozenych zmluvou o dielo na vykonanie Diela (dalej
aj len ,ZoD") alebo ramcovou zmluvou o dielo na
vykonanie Diela (dalej aj len ,Ramcova zmluva®),
uzavretymi medzi spolo¢nostou SPIE Elektrovod, a.s.
ako Objednavatelom a jej obchodnymi partnermi ako
Zhotovitelmi  a/alebo na zaklade objednavky
Objednavatela na vykonanie Diela, potvrdenej zo
strany Zhotovitela podla tychto VOP (dalej aj len
,Objednavka“) (dalej ZoD, Ramcova zmluva
a/alebo Objednavka aj len ako ,Zmluva®) .

2. VSetky ustanovenia uvedené v tychto VOP su platné
a uc¢inné, pokial nie je pisomnou Zmluvou so
Zhotovitelom  explicitne uvedené inak. Tieto
obchodné podmienky su vyhotovené v sulade s
ustanovenim § 273 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik*) a tvoria
neoddelitelnu sucast Zmluvy.

3. Na otazky neupravené Zmluvou (ZoD, Ramcovou
zmluvou alebo Objednavkou) alebo neupravené
ustanoveniami  VOP sa primerane  pouziju
ustanovenia Obchodného zakonnika. Ak niektoré
otazky nemozno rieSit podla jeho ustanoveni, rieSia
sa podla predpisov obcianskeho prava. Ak ich
nemozno rieSit ani podla predpisov obcianskeho
prava, posudia sa podla obchodnych zvyklosti,
pripadne podla zasad, na ktorych spociva Obchodny
zakonnik.

CL
Definicia pojmov

Popri definiciach niektorych pojmov uvedenych v texte
tychto VOP s velkym zaciatoénym pismenom maju nizsie
uvedené pojmy zacinajuce velkym zaciato€nym pismenom
nasledujuce definicie bez ohladu na ich pouzitie
Vv jednotnom alebo mnoznom disle:

Dielo — zhotovenie urcitej veci, pokial nespada pod kupnu
zmluvu, montaz urcitej veci, udrzba, vykonanie dohodnutej
opravy alebo upravy urcitej veci, hmotne zachyteny
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vysledok inej €innosti. Dielom sa rozumie vzdy zhotovenie,
montaz, udrzba, oprava alebo Uprava stavby alebo jej Casti.
Predmet Diela je definovany v Zmluve, pripadne v jej
prilohach.

Montazne pracovisko — stavenisko, resp. miesto realizacie
Diela.

Objednavatel' — spolo¢nost SPIE Elektrovod, a. s., so
sidlom Prievozska 4C, 824 66 Bratislava 26, 1CO: 36
863 513, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka ¢islo 5058/B, ktora od
Zhotovitela pozaduje vykonanie a dodanie Diela a zavazuje
sa za Dielo zaplatit'.

Zhotovitel — fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora sa
zaviazala vykonat’ Dielo na svoj naklad a nebezpeenstvo
ariadne dokoncené Dielo odovzdat Objednavatelovi
vratane jeho zamestnancov, pracovnikov, subdodavatelov,
poverencov a inych spolupracujucich oséb.

Zmluva — ZoD, Ramcova zmluva, pripadne Objednavka,
ktora je Zhotovitefom potvrdena v zmysle ¢l. XVI tychto
VOP, vratane ich vSetkych priloh a dodatkov, pricom ak je
to s ohladom na konkrétne ustanovenia VOP aplikovatelné,
zahffia tento termin aj VOP.

Zmluvna strana — zmluvna strana Zmluvy.

cLm
Vznik Zmluvy

1. Zmluva musi mat pisomnu formu.

2. Zmluva je uzavreta:

a) dnom podpisu pisomného vyhotovenia ZoD alebo
Ramcovej zmluvy vSetkymi Zmluvnymi stranami
alebo

b) dfiom pisomného, pripadne elektronického
potvrdenia  Zhotovitela, ktorym  Zhotovitel
akceptuje podmienky navrhnuté Objednavatelom
v Objednavke a v tychto VSeobecnych
obchodnych podmienkach v zmysle &l. XVI tychto
VOP.

3. Dodato€né zmeny a doplnenia Zmluvy su platné, len
ak boli pisomne potvrdené vSetkymi Zmluvnymi
stranami.

4. Aplikacia vSeobecnych obchodnych podmienok
Zhotovitela alebo akychkolvek inych vSeobecnych
obchodnych podmienok je tymto vyslovne vylucena,
pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

CLIv
Termin a miesto plnenia

1. Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a vcas
vykonané Dielo v mieste dohodnutom v Zmluve. Ak
miesto odovzdania nie je v Zmluve osobitne
dojednané, je Zhotovitel povinny dopytovat sa
u Objednavatela na miesto odovzdania Diela, pokial
nie je presne uvedené v projektovej dokumentacii.

2. Zhotovitel' je povinny v dohodnutom termine alebo
v dohodnutej lehote Dielo vykonat a odovzdat ho
Objednavatelovi. V pripade, Ze bol na zhotovenie
Diela dohodnuty ¢asovy harmonogram pozostavajuci
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z viacerych milnikov, Zhotovitel je povinny dodrzat aj
kazdy z tychto milnikov; pre vylu€enie akychkolvek
pochybnosti, nedodrzanie akéhokolvek milnika sa
povazuje za neodovzdanie Diela (resp. jeho Casti)
riadne av€as a zakladd Objednavatelovi prava
s tymto poruSenim spojené.

3. Dodacia lehota na vykonanie Diela zacina plynut odo
dfia podpisu ZoD alebo Ramcovej zmluvy vSetkymi
Zmluvnymi stranami alebo odo dna potvrdenia
Objednavky Objednavatela Zhotovitelom pisomne
alebo elektronicky, pokial sa Zmluvné strany
nedohodli inak. Zmena terminu vykonania Diela je
mozna iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, 4,
v pripade Objednavky sa za pisomny dodatok podla
predchadzajucej vety bude povazovat aj
odsuhlasenie zmeny terminu vykonania Diela
potvrdené elektronicky z e-mailovych adries
Objednavatela a Zhotovitela uvedenych
v Objednavke. 5.

4. Ak je dodaci termin v Zmluve stanoveny konkrétnym
datumom a Objednavatel je v omeskani so splnenim
svojej povinnosti poskytnut nevyhnutnd sucinnost
dohodnutl v Zmluve, dodacia lehota sa predlzuje
o rovnaky pocet pracovnych dni, kofko je omeSkanie
Objednavatela so splnenim tejto povinnosti. 6.

5. Dohodnuta dodacia lehota na dodanie Diela uvedena
v Zmluve plati, pokial nenastani nepredvidatelné
alebo od vble Zmluvnych stran nezavislé okolnosti
(napr. pripady vy$Sej moci uvedené v ¢l. XIl ods. 7.
tychto VOP), ktoré znemoznia jej dodrzanie.

6. Ak zo Zmluvy alebo povahy Diela nevyplyva nieco
iné, mdze Zhotovitel' vykonat Dielo pred dohodnutym
terminom a Objednavatel méze podla jeho uvahy
vykonané Dielo prevziat.

CLv
Dodacie podmienky a prevzatie Diela

1. Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny zhotovit' Dielo 7.
podla Zmluvy, Ze predmet Diela obsahuje vSetko, ¢o
je potrebné pre riadne zhotovenie Diela a ze pred
zacCiatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou
preveril, ze dokumenty a podklady pre zhotovenie
Diela prevzaté od Objednavatela nemaju jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickymi
ukazovatelmi  (platnymi  technickymi  normami,
projektovou dokumentaciu, technologickymi
postupmi, atd’.) 8.
2. Zhotovitel je povinny Dielo odovzdat véas a riadne,
bez akychkolvek chyb a nedorobkov tak, aby bolo
kompletné a funkéné a spifialo poZzadovany Ggel.
3. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vyluéne v
dohodnutom rozsahu, podla pokynov Objednavatela.
Akékolvek prace nad dohodnuty rozsah Diela je 9.
Zhotovitel opravneny vykonat len na zaklade
pisomného dodatku ku Zmluve, resp. na zaklade
predchadzajucej pisomnej dohody s Objednavatelom
zaznamenanej elektronicky. Ak Zhotovitel zac¢ne s
vykonavanim takychto prac pred uzavretim
pisomného dodatku ku Zmluve alebo bez
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predchadzajucej pisomnej dohody s Objednavatelom
zaznamenanej elektronicky, Objednavatel nie je
povinny takéto prace prevziat’ a ani za ich vykonanie
zaplatit. Ak bude potrebné odstranit nasledky prac
vykonanych Zhotovitefom bez predchadzajuceho
uzatvorenia dodatku, Zhotovitel je primarne povinny
tieto nasledky odstranit sam, priCom v pripade, ak
Zhotovitel nebude z réznych dévodov pokracovat
v zhotovovani  Diela, bude povinny nahradit
Objednavatelovi vSetky naklady spojené s
odstrariovanim nasledkov takychto prac ako
i pripadné Skody spdsobené takymi pracami.
Pripadné nevyhnutné prace v hodinovej sadzbe sa
pred ich za€atim musia vyslovne pisomne dohodnut.
Uhrada vykonanych prac v hodinovej sadzbe sa
uskuto¢ni len po predlozeni prisluSnych vykazov o
odpracovanych hodinach podpisanych poverenou
osobou Objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny k Ciastkovému plneniu
predmetu Zmluvy. Nevykonanie Diela v rozsahu,
spoésobom a / alebo v termine dohodnutom v Zmluve
sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy a
zaklada narok Objednavatela na odstipenie od
Zmluvy.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi kazdy tyzden
pisomné spravy o napredovani svojich prac. V
pripade prekrocenia dohodnutého terminu
dokoncenia alebo zavazne stanoveného milnika sa
dostava Zhotovitel bez dalSej upomienky do
omeskania. Ak je ohrozené dodrzanie dohodnutého
terminu alebo milniku, Zhotovitel musi bezodkladne
o tom pisomne informovat Objednavatela a na
vlastné naklady primerane urychlit napredovanie
svojich prac. K urychlovacim opatreniam patria o. i.
zvy$ené nasadenie personalu a materialnych zdrojov,
praca pocas vikendov a sviatkov. Prislusné povolenia
k urychlovacim opatreniam si musi zabezpegit
Zhotovitel na viastné naklady.

Zhotovitelovi je zname, Ze v pripade nedodrZania
dohodnutych terminov alebo milnikov vzniknd zna¢né
dodatocné naklady, ktoré bude v plnom rozsahu a
v akejkolvek vySke oznamenej Objednavatelom
znaSat Zhotovitel, a to aj v pripade, ak by z dévodu
nedodrzania vy$Sie uvedenych terminov boli nutné
mimoriadne opatrenia, ako napr. provizéria atd.
Vynimkou je len pripad, ak je omeSkanie
preukazatelne zavinené Objednavatefom.

Zhotovitel aspofi tri  (3) pracovné h dni pred
planovanym odovzdanim Diela oznami
Objednavatelovi, kedy presne bude Dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel si v sulade s tymto
oznamenim dohodne so Zhotovitefom presny Cas
prevzatia Diela vykonaného podla Zmluvy.

Riadne vykonanie Diela sa preukazuje vykonanim
dohodnutych skusok a kontrol. Dielo sa povazuje za
dokoncené az vtedy, ked sa tieto skiSky a kontroly
uspesne vykonaju. Vysledok skusok sa zachyti
v zmysle ods. 13 tohto ¢&lanku VOP v protokole
o odovzdani aprevzati Diela, ktory podpiSu
opravneni zastupcovia vSetkych Zmluvnych stran.
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Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny,
prevziat Dielo aj s pripadnymi drobnymi vadami
a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnemu, plynulému a bezpec¢nému
pouzivaniu Diela pre dohodnuty uc€el. Termin
odstranenia tychto nedostatkov bude dohodnuty
v protokole o0 odovzdani a prevzati Diela podla
odseku 13 tohto ¢lanku. Objednavatel je opravneny
zadrzat 20% zceny Diela, ktoré je predmetom
odovzdania a prevzatia, kym nedostatky uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela nebudu
odstranené.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi odovzdat s
Dielom aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a
riadne uzivanie Diela vratane potvrdeni o vykonani
skusok v zmysle ods. 9 tohto ¢lanku VOP spolu s ich
vysledkami, ako idalSie doklady ustanovené
v Zmluve, a to najneskér v defi odovzdania Diela.
Zhotovitel je dalej povinny najneskér pri odovzdani
Diela Objednavatelovi odovzdat Objednavatelovi
képiu stavebného dennika, prislusni technicku
dokumentaciu k Dielu, atesty materialov pouzitych pri
vykonani Diela a doklady o vykonanych skuskach,
pripadne iné listiny, ak to predpisuju vSeobecne
zavazné pravne predpisy alebo prislusné technické
predpisy alebo ak su pozadované Objednavatelom
alebo ich predlozenie je obvyklé vzhladom na
charakter Diela.

O odovzdani aprevzati Diela bude vyhotoveny
pisomny protokol, ktory podpiSu  opravneni
zastupcovia vSetkych Zmluvnych stran. V protokole
o odovzdani aprevzati Diela budud obsiahnuté
vysledky vSetkych skusSok v zmysle ods. 9 tohto
¢lanku VOP, dalej vSetky dohody Zmluvnych stran,
ktoré boli prijaté poCas preberania Diela, vymedzenie
vytykanych nedostatkov a lehoty na ich odstranenie.
Zaslanie faktury alebo koneénej spravy Zhotovitela
o vykonani Diela, pripadne akéhokolvek
jednostranného Ukonu o vykonani Diela zo strany
Zhotovitela, sa nepovazuje za protokol o odovzdani
a prevzati Diela podla tohto ustanovenia. Podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez uvedenia
pripadnych  vad anedorobkov  zo  strany
Objednavatela nedochadza k uznaniu
Objednavatela, Ze dodané Dielo je bez akychkolvek
vad a nedorobkov.

Ak sa Zmluvné strany dohodli na postupnom
odovzdavani  Diela v jednotlivych  mifnikoch,
ustanovenia tohto ¢lanku sa pouZiju primerane pre
kazdu odovzdavanu Cast Diela v kazdom mifniku
dohodnutom v Zmluve arovnako sa pouZiju
primerane pri odovzdavani Diela po odstraneni uz
predtym vytknutych vad.

CLvI
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo v sulade s
platnymi technickymi normami, s technologickymi
postupmi  Objednavatela a platnou projektovou
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dokumentaciou, ktori prevezme od Objednavatela
v papierovej forme (jedno paré), proti podpisu.
Zhotovitel je povinny:
a) udrziavat na prevzatom Montdznom pracovisku
poriadok  adistotu  a odstrafiovat  odpady
a necistoty vzniknuté jeho pracami;
b) zaistit strdZzenie Montazneho pracoviska na
vlastné naklady;
c) udrziavat poriadok a Cistotu na pouzivanych
komunikaciach a na Montaznom pracovisku
a odstranovat pripadné vzniknuté Skody a /
alebo znecistenie ciest a/ alebo Montazneho
pracoviska v pravidelnych intervaloch, pripadne v
intervaloch  pozadovanych Objednavatefom,
pricom v pripade akéhokolvek postihu
Objednavatela zo strany akychkolvek tretich
osOb vratane organov verejnej spravy a / alebo
samospravy za akékolvek Skody a / alebo
znecistenie ciest a / alebo Montazneho
pracoviska a / alebo sukromnych a / alebo
verejnych priestranstiev zo strany Zhotovitela a /
alebo akychkolvek jeho subdodavatelov je
Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi
akukolvek vzniknutd Skodu, a to najma, nie v8ak
vyluéne, nahradu pripadnej finanénej sankcie
uloZzenej Objednavatelovi za akukolvek $kodu a /
alebo znecistenie v zmysle tohto ustanovenia
v plnom rozsahu.
Opatrenia z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (dalej len ,BOZP“) ako i protipoziarne
opatrenia (dalej len ,PO") vyplyvajuce z povahy
vlastnych prac si na Montaznom pracovisku zaisti
Zhotovitel v sulade so vS8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky na vlastné
naklady. Rovnako Zhotovitel zodpoveda na vlastné
naklady za dodrZiavanie vSetkych pravnych
predpisov na ochranu zloziek Zivotného prostredia i
tykajucich sa ochrany pamiatkového fondu a pod.,
ktoré moézu byt vykonanim Diela dotknuté. Porusenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvnych povinnosti Zhotovitela.
Zhotovitel vykonava prace vo vlastnej rézii a na
vlastni  zodpovednost, s vlastnymi pracovnikmi
a v sulade so zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Zakon o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani“). PoruSenie povinnosti
uvedenych v tomto ¢lanku s vynimkou vyuZitia
subdodavatefov vopred pisomne schvalenych
Objednavatelom sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvnych povinnosti Zhotovitela.
Vykonom prac smie Zhotovitel poverit’ len zdravotne
a odborne spdsobilych a skusenych pracovnikov,
s platnymi Skoleniami, kvalifikaciami a opravneniami
pre dany druh cinnosti, ktoré musi na poziadanie
predlozit Objednavatelovi.
Zhotovitel zabezpedi, aby vsetci jeho zamestnanci,
subdodavatelia, dodavatelia ainé osoby
zUcGastiujuce sa na realizacii Diela boli vybavené
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prisluSnymi  osobnymi  ochrannymi  pracovnymi
prostriedkami poCas celej doby realizacie Diela
a dodrziavali prisluSné ustanovenia BOZP a PO.
Zhotovitel pred zaCatim realizacie Diela musi
pisomne predlozit Objednavatelovi menny zoznam
pracovnikov, ktori sa budu na jeho realizacii podielat,
ato vratane pracovnikov subdodavatela v pripade,
ak bude Zhotovitel realizovat Dielo (aj)
prostrednictvom  subdodavatelov  vsulade so
Zmluvou atymito VOP. Zhotovitel je povinny
bezodkladne oznamit projektovému manazérovi
Objednavatela kazdu zmenu, ktora sa tyka
nasadeného personalu a uvedeny zoznam nalezite
upravit.

Na pInenie svojich zmluvnych zavazkov smie vyuzit
Zhotovitel subdodavatefov len s vopred udelenym
pisomnym suhlasom zo strany Objednavatela. Toto
neplati pre dodanie certifikovanych materidlov
v stlade s projektovou dokumentéaciou, za ktoré
prebera zodpovednost Zhotovitel. Zhotovitel je
zodpovedny, aby bol takto dodany material
odskuSany v sulade s projektovou dokumentaciou
a prisluchajucimi normami, oc&om bude zaznam
v stavebnom denniku a pozadovanych protokoloch.
Ziadost Zhotovitela na zapojenie subdodavatelov ani
uz udeleny suhlas Objednavatela na vyuzitie
subdodavatelov Zhotovitelom neoslobodzuje
Zhotovitela od jeho zmluvnej zodpovednosti akoby
Dielo alebo jeho Casti vykonaval sam. Zhotovitel je
povinny ulozit jeho subdodavatelovi vSetky
povinnosti, ktoré ma Zhotovitel v suvislosti s
prisluSnymi ¢astami dodavky podla Zmluvy voci
Objednavatelovi. Za subdodavatelov, ako aj ich
personal a splnomocnencov je  Zhotovitel
zodpovedny rovnakym spdsobom, ako sam za seba.
Zhotovitel na realizaciu Diela vyhradne pouziva
naradie, materidl a mechanizmy uréené a
certifikované pre dany druh prac s platnymi reviznymi
skuskami, resp. vSetkymi opravneniami, potvrdeniami
a certifikdtmi vyzadovanymi platnymi pravnymi
predpismi a prisluSnymi technickymi normami.
Vedenim prac alebo dozorom smie Zhotovitel poverit
len osobu s potrebnym vzdelanim, praxou, alebo
kvalifikaciou na tuto ¢innost, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel zabezpeci UCast jeho zamestnancov na
preberani ich prac adodavok  zastupcom
Objednavatela avykona okamzité opatrenia na
odstranenie zistenych vad, nedorobkov a odchylok
Diela od projektu, resp. projektovej dokumentacie.
Odpady a necistoty vzniknuté pracami Zhotovitela je
Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady

k terminu  odovzdania Diela, resp. kterminu
odstranenia vad anedorobkov  dohodnutom
v protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ustanovenie ods. 2 pism. c) tohto ¢lanku VOP sa
pouzije primerane.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia
staveniska, resp. Montazneho pracoviska stavebny
dennik, do ktorého sa budu zapisovat vSetky
skuto€nosti  rozhodujuce pre plnenie Zmluvy.
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V stavebnom denniku budu zapisané vSetky
skuto€nosti, ktoré maju rozhodujuci vplyv na
montazne prace. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim
a prevzatim Diela bez vad a nedorobkov. Ak
Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom
Zhotovitela, je povinny pripojit jeho vyjadrenie
najneskér do troch (3) pracovnych dni od
preukazatelného oboznamenia sa so spornym
zdznamom.

Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat
vykonavanie Diela. Ak Objednavatel zisti, ze
Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho zakonnymi
¢i zmluvnymi povinnostami, projektom a / alebo
projektovou  dokumentaciou, je Objednavatel
opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim Diela
a Dielo vykonaval riadnym spdsobom, resp.
vykonaval Dielo v sulade so Zmluvou, projektom,
resp.  projektovou  dokumentaciou av sulade
s pravnymi predpismi. Ak Zhotovitel nesplini tato
povinnost v lehote stanovej Objednavatelom na tento
ucel, Objednavatel ma pravo od Zmluvy odstupit, a to
aj v tom pripade, ak by postup Zhotovitela viedol k
nepodstatnému poru$eniu Zmluvy, pricom Zhotovitel
v plnom rozsahu zodpoveda za Skodu vzniknutd
Objednavatelovi, ato aj v pripade, ak Objednavatel
z vysSie uvedeného dévodu od Zmluvy odstupi.

Za nedodrzanie predpisov v oblasti BOZP a PO
Zhotovitelom, zamestnancami Zhotovitela, jeho
subdodavatelmi, dodavatelmi ainymi osobami na
Montaznom pracovisku je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kazdy den poruSenia akychkolvek
predpisov suvisiacich s BOZP aPO, ato aj
opakovane az do odstranenia tohto stavu, pricom
narok Objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

VSetky prace je Zhotovitel povinny robit' pracovnikmi
s potrebnou kvalifikaciou a opravnenim.
Objednavatel je opravneny vykazat zo stavby
Zhotovitela, pracovnika Zhotovitefa alebo jeho
subdodavatela, ak zisti, ze tato osoba zavaznym
spbsobom porusuje technologicky postup
Objednavatela, BOZP a / alebo PO, resp. nariadenia
koncového  zakaznika  Objednavatela  alebo
Objednavatela, pripadne pravne predpisy. Zhotovitel
musi okamzite ana vlastné naklady zabezpedit
opatrenia, aby nebola ohrozena realizacia a termin
riadneho a v€asného dokon&enia Diela.
Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat
nahodnu orientaénu dychovd, resp. obdobnu skusku
na pritomnost alkoholu resp. inych omamnych latok
u akychkolvek, resp.  vSetkych  pracovnikov
Zhotovitela alebo jeho subdodavatela. Pri pozitivnom
nadleze bude pracovnik okamzite vykazany z
Montazneho pracoviska a Zhotovitelovi bude udelena
pokuta vo vyske 1.500,- EUR / osoba.
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Viacnasobné porusenie ktoréhokolvek z ods. 15, 16
a / alebo 17 tohto ¢lanku VOP bude povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma
pravo od Zmluvy odstupit'.

Ak su sucastou Diela latky alebo ak boli pri
vykonavani Diela pouzité latky, ktoré maju jednu
alebo viac nebezpe€nych vlastnosti, je Zhotovitel
povinny v prislusnej dokumentacii charakterizovat
rizika vyplyvajuce z pouzivania Diela, identifikovat
nebezpecenstva a urcit opatrenia na bezpecnu
manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok
resp. tohto Diela, a to najmd z hladiska ochrany
zdravia a Zzivotného prostredia. V pripade, ak je
su¢astou Diela dodavka tovaru, ktory obsahuje
nebezpe¢né chemické latky alebo nebezpecné
chemické pripravky, Zhotovitel je povinny poskytnut
Objednavatelovi kartu bezpe€nostnych udajov v
sulade s osobitnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi
prislusné informacie o ohrozeniach vyplyvajucich z
pouzivania Diela v uréenych prevadzkovych a
uzivatelskych podmienkach, vratane informacie o
spbsobe ochrany pred tymito ohrozeniami a vykonat
opatrenia vyplyvajuce z osobitnych predpisov na
zabezpecenie bezpeénosti, ochrany zdravia, ako aj z
hladiska ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného
prostredia.

Mimoriadne udalosti, ako napr. Urazy vratane
smrtelnych, uradné opatrenia, poSkodenia, kradez a /
alebo akékolvek iné okolnosti nasvedCujuce
spachaniu priestupku a/alebo deliktu a /alebo
trestného ¢inu a / alebo vzniku alebo moznosti
buduceho vzniku Skody musi Zhotovitel oznamit
bezodkladne telefonicky poverenému zastupcovi
Objednavatela a nasledne pisomne do 3 pracovnych
dni od udalosti, resp. od zistenia, Ze k takej udalosti
moze dojst, Objednavatelovi, inak sam zodpoveda za
vzniknutu Skodu.

Ak Zhotovitel vykonava pre Objednavatela stavebné
prace, demolacie, udrziavacie, servisné, alebo
Cistiace prace a pri vykonavani tychto prac vznika
odpad, potom Zhotovitel je jeho drzitelom ato bez
ohladu na to, Zze v zmysle § 77 zakona €. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
Zakon o odpadoch®) je Objednavatel jeho
pévodcom, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.

Ak Zhotovitel vramci Diela, ktoré vykonava pre
Objednavatela, prepravuje odpady, potom je ich
odosielatefom a plni povinnosti odosielatela uvedené
v § 26 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny oddelit material, ktory mu
poskytol Objednavatel, od inych materialov, oznagcit
ho ako majetok Objednavatela a uskladnit ho
v sulade s podmienkami vyrobcu. Zhotovitel je
povinny zabezpecit tento material pred nelegalnym
pristupom zo strany tretich osdb a bezodkladne
informovat Objednavatela o0 zmenach jeho mnozstva
(napr. vdbsledku kradeze, poskodenia alebo
spotrebovania).
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VSetok nepouzity material poskytnuty
Objednavatelom je Zhotovitel povinny vratit
Objednavatelovi v nepoSkodenom stave, v termine
dohodnutom medzi Zhotovitefom (najneskér vSak
k terminu kone¢ného odovzdania Diela) a veducim
prislusného skladu Objednavatela. V pripade, ak je
vrateny material poSkodeny, Zhotovitel je povinny
nahradit Objednavatelovi spdsobenu $kodu (cena
materialu, naklady na likvidaciu materialu ako
odpadu, prip. iné vzniknuté naklady) v plnom
rozsahu. Zhotovitel preukazuje splnenie tejto
povinnosti  potvrdenim  vydajky  opravnenym
zamestnancom SPIE Elektrovod, a. s. V pripade, ze
spolu s materidlom boli dodané aj ocelové palety
a bubny (kovové a drevené), je Zhotovitel povinny ich
vratit a doklad o tom predlozit pri odovzdani Diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti zo strany
Zhotovitela ma Objednavatel pravo pozadovat od
Zhotovitela:
a) zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za 1 ks
ocelovej palety a su€asne
b) nahradu $kody najmenej vo vyske, ktoru
dodavatel bubna fakturuje Objednavatelovi, ktora
nie je dotknutd narokom Objednavatela na
Uhradu zmluvnej pokuty podla pismena a) tohto
odseku.

CL v
Zodpovednost’ Zhotovitela

Podklady a Udaje poskytnuté  Zhotovitelovi
Objednavatelom v suvislosti so Zmluvou ho v
Ziadnom pripade neoslobodzuju od povinnosti ich
kontroly vzhfadom na okolnosti, ktoré su nevyhnutné
na bezchybné plnenie zavazkov v sulade so Zmluvou
a prislusnymi predpismi a normami.

Zhotovitel je povinny Objednavatela bez zbytoc¢ného
odkladu pisomne informovat o zistenych
nedostatkoch v odovzdanej dokumentacii,
podkladoch, materialoch a inych veciach prevzatych
od Objednavatela v sulade s § 551 Obchodného
zakonnika, vratane navrhov na ich rieSenie, ktoré
musia byt po dohode Zmluvnych stran realizované
v primeranej lehote. V pripade, ak si Zhotovitel
nesplni tato povinnost, zodpoveda za vSetky Skody
tym vzniknuté.

Pripadna spolutcast Objednavatela, napr. pri
dimenzovani, konS$trukcii, vybere materidlov a ich
spracovani, konzervovani a skladovani, pri vybere
subdodavatefov, ako aj pri posudzovani a
schvalovani  podkladov k vykonaniu Diela,
neoslobodzuje Zhotovitela od vyhradnej
zodpovednosti za plnenie jeho zavazkov v sulade so
Zmluvou.

¢ v
Cena

Cena Diela je cena stanovena dohodou Zmluvnych
stran a obsahuje vSetky naklady nutné na vykonanie
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Diela tak, aby mohlo byt realizované bez potreby prac
naviac.

Zhotovitel uzavretim Zmluvy suhlasi s dohodnutym
objemom a obsahom prac (uvedenym najma, nie
vSak vyluéne vo vykaze vymer, supise prac a pod.)
a prehlasuje, ze tento objem a obsah préac si riadne
nastudoval, porovnal s projektovou dokumentaciou
a nema voci nemu vyhrady. V pripade, zZe Zhotovitel
vyhrady mal, riadne pisomne / elektronicky upozornil
Objednavatela na nesulad objemu a obsahu prac
s projektovou dokumentaciou pred uzavretim Zmluvy
/ potvrdenim Objednavky; plati teda nevyvratitelna
pravna domnienka, Ze v pripade, ak ziadne vyhrady
Zhotovitela  Objednavatelovi doruc¢ené neboli,
Zhotovitel ziadne vyhrady nemal, s €im Zhotovitel
suhlasi.

Objednavatel je povinny =zaplatit cenu Diela
dohodnuti v Zmluve spésobom uréenym v Zmluve.
Cena je dohodnutd veurdch bez DPH, pokial
v Zmluve nie je uvedené inak. K cene Diela bude
fakturovana DPH v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z.
odani zpridanej hodnoty vzneni neskorsich
predpisov (dalej ,Zakon o DPH") a v stlade s platnou
legislativou Eurépskej unie.

Cena za Dielo zahffia vSetky materialne aj personalne
naklady vratane vedlajSich nakladov a vydavkov
Zhotovitela, ktoré suU nevyhnutné na realizaciu
Zmluvy. Sem patria okrem iného vSetky naklady na
zriadenie Montazneho pracoviska, jeho vypratanie,
na zabezpecenie Montazneho pracoviska,
ubytovanie a stravovanie personalu Zhotovitela, na
prislusné odskuSané naradie zodpovedajuceho
stavu, zariadenia, pracovné prostriedky, osobné
ochranné prostriedky, dopravné, Spedi¢né, colné,
poistné naklady, spravne poplatky, naklady spojené
s balenim, prepravou a nakladanim a vykladanim
materialu a / alebo Diela, naklady na zaistenie BOZP
a PO, cena za udelenie licencii (s pravom poskytnut
sublicenciu) ¢&i iné prava duSevného vlastnictva &i
priemyselného vlastnictva a pod., naklady spojené so
splnenim  poziadaviek  vyplyvajucich  z platnej
legislativy v oblasti ochrany zZivotného prostredia, na
odstranenie znecistenia, poplatky na nakladanie
s odpadmi, vykonanie vyrobno-kontrolnych skusok
a zaSkolenie obsluhy, zabezpecenie uskladnenia
a strazenia materialu Objednavatela podla ¢l. VI ods.
24 VOP atd., a to ako vo vztahu k Zhotovitelovi a jeho
zamestnancom, tak aj vo vztahu k jeho pripadnym
subdodavatelom aich zamestnancom ainym
pracovnikom. Pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti, Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat
od Objednavatela akykolvek naklad suvisiaci so
zhotovovanim Diela prostrednictvom akéhokolvek
subdodavatela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dohodnuta cena Diela
je celkovou cenou za vykonanie Diela, a teda za cely
predmet Zmluvy, zahffiajuc vSetky naklady spojené
s jeho vykonanim uvedené v ods. 4 tohto ¢lanku.
Kuzmene ceny Diela mbze dojst vyluCne
z vynimo¢nych dbévodov na zaklade pisomného

€
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dodatku ku Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (v pripade Objednavky aj na zaklade
elektronického odsuhlasenia zmeny ceny Diela
odoslaného z e-mailovej adresy Objednavatela
uvedenej v Objednavke a doru¢ené na e-mailovu
adresu Zhotovitela uvedenu v Objednavke), pricom

Zhotovitel je povinny preukazat vznik takéhoto

vynimoéného dbévodu. Vynimoénym ddvodom pre

zmenu ceny je iba:

a) nepredpokladana legislativna zmena v cenovej
oblasti poc¢as trvania Zmluvy majuca vplyv na
predmet Zmluvy;

b) pisomné objednanie prac naviac zo strany
Objednavatela/ v pripade Objednavky, ktoré
neboli zahrnuté v predmete Diela podla Zmluvy;
a

c) Casovy posun realizacie Diela spbsobeny
zavinenim Objednavatela o viac ako 3 mesiace —
v tomto pripade sa cena za Dielo upravi o vySku
ro¢nej inflacie poCas vykonavania Diela
vyhlasenu  Statistickym Gradom  Slovenskej
republiky, ato vzdy od prvého dna mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo takéto
vyhlasenie oficialne uskuto¢nené.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy sa

dbékladne oboznamil s podmienkami vykonania Diela,

s podkladmi pre jeho vykonanie, s miestom

vykonania Diela, pri€om dohodnuta cena Diela podla

Zmluvy vychadza zdbslednej znalosti tychto

okolnosti. Zhotovitel preto prehlasuje, Ze si nebude

uplatfiovat zvySenie ceny za vykonanie Diela

v dosledku jeho omylu pri posudzovani vysSie

uvedenych okolnosti.

Zariadenia, naradie apomocné materialy, ktoré

poskytne Objednavatel na poziadanie Zhotovitelovi,

budu fakturované podla cennika Objednavatela.

€L IX
Platobné podmienky

Fakturovana suma ceny Diela, ktoru je Zhotovitel
opravneny fakturovat, zodpoveda len skuto¢ne
zrealizovanému vykonu na zéklade supisu skutocne
zrealizovanych prac na Diele schvaleného
poverenym zastupcom Objednavatela v maximalnych
mnozstvach dohodnutych v Zmluve, pokial nebude
pisomne alebo elektronicky dohodnuté inak
s poverenym zastupcom Objednavatela.

Narok na zaplatenie ceny Diela vznika Zhotovitelovi
riadnym a v€asnym splnenim jeho zavazku vykonat
pre Objednavatela Dielo bez vad, riadne aza
dohodnutych podmienok, ¢im nie je dotknuty ods. 8
tohto ¢lanku VOP.

Cenu za Dielo uhradi Objednavatel po ukonéeni,
odovzdani a prevzati Diela na zaklade faktary, ktord
Zhotovitel vystavi a doruci najneskér do 15 dni od
vzniku dafiovej povinnosti a doruc¢i Objednavatelovi
v sulade ¢€l. IX ods. 10 tychto VOP.

Sucéastou faktury bude képia protokolu o odovzdani
a prevzati Diela alebo vykaz (odpracovanych hodin,

SPIE Elektrovod, a. s. 1CO: 36 863 513
Prievozska 4C DIC: 2022840127 TATRA BANKA a.s.
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najazdenych kilometrov, atd.) podpisany vSetkymi
Zmluvnymi stranami. V konec¢nej fakture sa zohladni
zalohova platba prijata na ucet Zhotovitela, ak bola
Zmluvnymi stranami dohodnuta.

Splatnost faktury je 60 dni od datumu jej dorucenia
na mailovu adresu Objednavatela:
doslefaktury@elvba.sk podfa ods. 10 tohto clanku
VOP, pokial nenastanid skutoénosti uvedené
v odsekoch 7 a / alebo 8 tohto ¢lanku, alebo pokial
v Zmluve nie je uvedené inak. V pripade, Ze splatnost
faktury pripadne na der pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat najblizSi nasledujuci pracovny den.
Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie
fakturovanej Ciastky z U¢tu Objednavatela v prospech
Uctu Zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavené faktury
obsahovali vSetky potrebné nalezitosti v zmysle
relevantnych pravnych predpisov platnych v SR.
Zhotovitel dalej zabezpeci, aby nim vystavena
faktira obsahovala obchodné meno Objednavatela
podra vypisu z Obchodného registra, ICO, telefonicky
kontakt na osobu zodpovednu za fakturaciu a &islo
Zmluvy, resp. objednavky zadanej v sulade
s Ramcovou zmluvou. Dalej musi faktura obsahovat
pbévodnu Objednavku a jednoznacné priradenie
poloziek  faktury  k polozkam v Objednavke.
V pripade, Ze Zhotovitel je platcom DPH, je povinny
dolozit kopiu osvedCenia o registracii za platitela
DPH. Bankové poplatky suvisiace s prevodom cudzej
meny hradi Zhotovitel.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit' Zhotovitelovi
fakturu, ktora nebude obsahovat nalezitosti a udaje
podla ods. 3 az 6 tohto ¢lanku VOP ¢&i pravnych
predpisov, na doplnenie. V takomto pripade sa
zastavi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti za¢ne plynat doru¢enim originalu
opravenej faktury Objednavatelovi spolu so v&etkymi
prilohami v sulade s ods. 3 az 6 tohto ¢lanku VOP.
Objednavatel nie je povinny uhradit akukolvek
faktiru po dobu, pocas ktorej je Zhotovitel
v omeskani s vecnym plnenim podla Zmluvy alebo
podla dohodnutého harmonogramu prac na Diele.
V tomto pripade sa lehota splatnosti faktur prerusuje
anova lehota zacina plynit odo dra, kedy boli
dohodnuté prace skuto¢ne vykonané a riadne
odovzdané Objednavatelovi podla tychto VOP.

Ak ma Zhotovitel bankovy ucet v tuzemsku, bankové
poplatky Objednavatela znaSa Objednavatel,
bankové poplatky Zhotovitela znaSa Zhotovitel. Ak
ma Zhotovitel bankovy ucet v zahrani€i, bankové
poplatky na Uzemi Slovenskej republiky bude znasat
Objednavatel, bankové poplatky v zahrani¢i bude
znaSat Zhotovitel. V pripade poruSenia zmluvnej
podmienky suvisiacej s Uhradou znaSa vSetky
bankové poplatky t& Zmluvna strana, ktora porusenie
zavinila.

Danovy doklad / faktiura musi byt vyhotovena
vyluéne elektronicky a zaslana na e-mailovu adresu
Objednavatela: doslefaktury@elvba.sk.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny vystavit faktiru vmene ana ucet
Zhotovitela, a to v pripade, ak Zhotovitel nevystavi
faktaru ani do 10 dni po vyzve Objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje takto vystavené faktary
bezvyhradne akceptovat.

¢l X

Zmluvné pokuty a urok z omeskania a iné dojednania

1.

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom
registri Okresného stdu Bratislava |,
Oddiel Sa, Vlozka €islo 5058/B

Ak je Zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela podla
Zmluvy (t. j. nevykona Dielo riadne v dohodnutom
termine plnenia), a to aj Ciastocne, ma Objednavatel
pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,1 % z celkovej ceny Diela, a to za
kazdy aj zaCaty den omeskania. V pripade, ak toto
omeskanie trva dihSie ako 7 dni, zmluvna pokuta
pocnuc 8. diom je vo vyske 0,2 % z celkovej ceny
Diela, a to za kazdy aj zacaty dern omesSkania.
Minimélna vySka zmluvnej pokuty pri omeskani
s vykonanim Diela dlh§om ako 7 dni predstavuje
sumu 100,- EUR. To plati aj v pripade nedodania
alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré su
potrebné na prevzatie alebo na uzivanie Diela, alebo
inych dokladov, ktoré je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi podla Zmluvy; vo vztahu k naroku
na zmluvnu pokutu sa nedodanie alebo oneskorené
dodanie dokladov, ktoré su potrebné na prevzatie
alebo na uzivanie Diela, alebo inych dokladov, ktoré
je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi podla
Zmluvy, povazuje za nedodanie Diela riadne a vcas.
Narok Objednavatela na nahradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo
riadne avcas nie je uplatnenim ani Ghradou tejto
zmluvnej pokuty dotknuty.
Ak je Zhotovitel v omeSkani s vykonanim Diela, hoci
len Ciasto¢ne, po dobu dihSiu ako 14 dni, ma
Objednavatel podla vlastnej vole pravo zrusit
objednavku / odstupit od Zmluvy a stiéasne
a) pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
40 % z celkovej ceny Diela, s vykonanim ktorého
je Zhotovitel v omeskani, alebo
b) uplatnit si u Zhotovitela naklady vzniknuté
zabezpe€enim nahradného plnenia a vzniknutu
Skodu.
Toto ustanovenie sa primerane pouZzije aj pre pripad
nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov,
ktoré su potrebné na prevzatie alebo na uzivanie
Diela, alebo inych dokladov, ktoré je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatelovi podla Zmluvy
vratane ¢l. V ods. 11 tychto VOP.
V pripade dodania vadného Diela Objednavatel méze
pozadovat od Zhotovitela okrem nahrady Skody aj
zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela.
V pripade, ze Zhotovitel  je v omeskani
s odstrafiovanim vad auplatnené vady Diela
neodstrani v lehote dohodnutej v ods. 5 €l. XI. tychto
VSeobecnych obchodnych podmienok, je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
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Diela za kazdu jednotlivi reklamovanu vadu a za
kazdy defi omesSkania so splnenim povinnosti
odstranit tuto reklamovanu vadu v dohodnutej lehote.
V pripade spbsobenia environmentalnej Skody
Zhotovitelom je tento povinny environmentalnu Skodu
na vlastné naklady odstranit. Objednavatel je
opravneny uplatnit si u Zhotovitela pripadné sankcie
ulozené zo strany organov Statnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia v plnom rozsahu.

Ak v dosledku poruSenia ustanoveni Zakona
o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani zo
strany Zhotovitela bude Objednavatelovi ulozena
pokuta zo strany prisluSného organu verejnej moci,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si tuto sankciu
u Zhotovitela a tento je povinny uplatnenu sankciu
v plnej vySke bezodkladne uhradit Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny vyfakturovand zmluvnu pokutu
uhradit do 30 dni odo dra vystavenia faktury.
Dojednanim akejkofvek zmluvnej pokuty podfa
Zmluvy ¢i tychto VOP nie je dotknuty akykolvek narok
Objednavatela na nahradu 8kody spdsobenej
poruSsenim povinnosti, ktora je zabezpe€ena
zmluvnou pokutou, a to aj vo vySke presahujucej tuto
zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela
povinnosti vykonat Dielo riadne avéas vratane
povinnosti dodat doklady podla Zmluvy riadne a véas.
Narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a / alebo
nahradu $kody nezanika ani v pripade odstupenia
ktorejkolvek zo Zmluvnych stran od Zmluvy.

Ak je Objednavatel v omeskani so splnenim
pefiazného zavazku, mbéze Zhotovitel pozadovat od
Objednavatela urok z omesSkania vo vyske 0,025%
z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania.

V zmysle § 401 Obchodného zakonnika Zhotovitel
akceptovanim tychto VOP ako prilohou ku Zmluve
vyslovne vyhlasuje, Ze predlZzuje premli€aciu dobu na
uplatnenie akychkolvek prav a narokov
Objednavatela voci Zhotovitelovi na 10 rokov, od
kedy zacala plynut.

CL XI
Zaruka za akost’ a vady Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho
riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
Objednavatelovi \Y dohodnutom mieste
a v dohodnutom C&ase vratane vSetkych dokladov,
ktoré su potrebné na prevzatie alebo na uzivanie
Diela, alebo inych dokladov, ktoré je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatelovi podla Zmluvy.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda vSetkym
podmienkam stanovenym v Zmluve a v prislusnych
pravnych predpisoch a normach, alebo ak jeho
vykonanie nezodpovedna vysledku uréenému
v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase
jeho odovzdania. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela
vzniknuté po tomto Case, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti. Za vady Diela, na ktoré sa
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vztahuje zaruka za akost, zodpoveda Zhotovitel v
rozsahu tejto zaruky.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané Dielo
nevykazuje ani ziadne pravne vady a ze zo strany
tretej osoby nebudu uplathované naroky z titulu
poruSenia alebo ohrozenia autorskych prav, prav na
ochrannd znamku, patent alebo inych obdobnych
prav.

V pripade vykonania Diela s vadami je Objednavatel

opravneny podla vlastnej Gvahy:

a) pozadovat (i) odstranenie vad dodanim
nahradného Diela za vadné Dielo za
predpokladu, Ze predmet Diela vzhladom na jeho
povahu mozno vratit alebo  odovzdat
Zhotovitelovi, (ii) dodanie chybajucej ¢asti Diela
alebo (jii) odstranenie pravnych vad, alebo

b) pozadovat odstranenie vad opravou Diela, ak su
vady opravitefné, alebo

c) pozadovat primeranu zfavu zceny za Dielo,
alebo

d) odstupit od Zmluvy.
V pripade, ak ma Dielo viac vad réznej povahy, je na
uvazeni Objednavatela, ¢i a ktoré z vysSie uvedenych
prav vyuZije vo vztahu k jednotlivym vadam Diela,
priom pravo na primerant zfavu zceny Diela
v zmysle ods. 4 pism. c) tohto ¢lanku VOP mbze
Objednavatel uplatnit aj popri uplatneni narokov
z ods. 4 pism. a) a b) tohto ¢lanku VOP.
Objednavatel vady (reklamacie) Diela Zhotovitelovi
pisomne oznami bez zbyto€ného odkladu po ich
zisteni. Zhotovitel sa zavazuje vyhoviet uplatnenému
naroku z vad Diela ihned, najneskér do 5 dni
od uplatnenia reklamacie. Tymto postupom nie je
dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

V pripade, ak si Objednavatel uplatni u Zhotovitela

narok na odstranenie vad a Zhotovitel neodstrani

vadu vlehote podla ods. 5 tohto ¢lanku VOP,

Objednavatel je opravneny tuto vadu odstranit sam

alebo tym poverit ftretiu osobu asumu tychto

vzniknutych nakladov si uplatnit priamo u Zhotovitela.

Zarukou za akost' Diela prebera Zhotovitel zavazok,

ze vykonané Dielo bude minimalne pocas zaruénej

doby sposobilé na pouzitie na dohodnuty alebo
obvykly G€el a Ze si zachova dohodnuté alebo obvyklé
vlastnosti,  vlastnosti  stanovené  vSeobecne
zavaznymi  pravnymi  predpismi,  projektovou
dokumentéaciou a prislusnymi technickymi normami.

Zaruéna doba sa stanovuje na 60 mesiacov,

pokial vZmluve nie je dohodnuté inak a zacina

plynat odo dria protokolarneho prevzatia Diela ako
celku bez akychkolvek vad a nedorobkov

Objednavatelom, t. j. nie od odovzdania a prevzatia

akejkolvek c&asti Diela. PoCas zaru€nej doby ma

Objednavatel pravo uplatiovat si naroky zvad

uvedené vods. 4 tohto ¢lanku za podmienok

uvedenych v predchadzajucich odsekoch

a aplikovatelnych pravnych predpisoch. Narok

Objednavatela na nahradu spdsobenej Skody nie je

uplatnenim narokov z vad Diela dotknuty.
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CL X
Zodpovednost’ za Skodu

Zmluvné strany si navzajom zodpovedaju za Skodu
sposobenu poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo
Zmluvy az pravnych predpisov, ibaze poruSujuca
Zmluvna strana preukaze, ze porusenie povinnosti
bolo spbsobené okolnostami vyluéujucimi
zodpovednost.

Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi
Skodu, ktord mu spdsobil poruSenim svojej
povinnosti.

Zhotovitel  zodpoveda Objednavatelovi podla
zakonnych predpisov a tychto VOP za vSetky Skody,
ktoré spdsobil on, jeho zamestnanci, subdodavatelia,
vratane ich zamestnancov, dodavatelia vratane ich
zamestnancov alebo poverenci vratane ich
zamestnancov. Toto plati aj pre odvratitelné Skody na
pozemku, kde sa zhotovuje Dielo ¢i Montaznom
pracovisku ¢i inom dotknutom mieste tykajucom sa
zhotovovania Diela podla Zmluvy, ak nie je
dohodnuté inak.

Narok na nahradu Skody nezanika ani v pripade
odstupenia od Zmluvy.

Zhotovitel bude chranit Objednavatela pred vSetkymi
narokmi tretich osob, ktoré vyplynu z takychto Skéd
priamo alebo nepriamo v suvislosti so Zmluvou a
Dielom.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady udrziavat
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
prevadzkou, produktom a vyrobkom a predlozit ho
Objednavatelovi. VySka minimalnej poistnej sumy
moze byt stanovena v Zmluve, avSak nesmie byt
nizSia ako 1.000.000,- EUR.

Vymedzenie okolnosti vylu€ujucej zodpovednost za
Skody, podmienky uplatnenia narokov, ako aj postup
pri jej vzniku vyplyvajad zust. § 374 a § 300
Obchodného zakonnika. Za okolnosti vylucujuce
zodpovednost za Skodu sa povazuju prekazky, ktoré
nastali po uzatvoreni Zmluvy nezavisle od véle
povinnej Zmluvnej strany a brania v splneni jej
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
povinna Zmluvna strana takuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, ze by
v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala, ide
najma, no nie vylutne o nasledujuce okolnosti
a skutoCnosti: Strajk, epidémia, pandémia, pozZiar,
prirodna katastrofa, mobilizacia, vojna, povstanie,
zabavenie tovaru, embargo, zakaz transferu deviz,
poruchy avS8eobecny nedostatok dopravnych
prostriedkov, vSeobecny nedostatok vstupnych
materialov a surovin, nezavinena regulacia odberu
energii a pod.

Zmluvna strana postihnuta okolnostou vylu€ujucou
zodpovednost za Skodu je povinna okamzite oznamit’
tuto skutonost druhej Zmluvnej strane. Zmluvné
strany sa oslobodzuju od zodpovednosti za Ciastocné
alebo UpIné nesplnenie zmluvnych zavazkov, pokial
ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemoznené
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pripade sa predizuje lehota plnenia zmluvnych
povinnosti o dobu, po€as ktorej budu nasledky
neodvratitelnych okolnosti trvat.

Ustanovenie § 379 druha veta a § 385 Obchodného
zakonnika sa nepouzije na UcCely nahrady Skody
Objednavatelovi spdsobenej Zhotovitefom alebo
personalom Zhotovitela.

Gl X
Pravo na audit

Zhotovitel je povinny viest Uplné a presné doklady
a informacie, tykajuce sa plnenia predmetu Zmluvy
v zmysle ods. 2 tohto ¢lanku VOP.

Objednavatel alebo nim poverena pravnicka osoba
alebo fyzickd osoba je opravnena pozadovat od
Zhotovitela  predlozenie dokladov  a informacii
suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy, resp.
sposobilych preukdzat mozny vplyv na efektivne
plnenie predmetu Zmluvy. Medzi takéto doklady
patria najma, no nie vylu¢ne, nadobudacie uctovné
doklady  azadznamy, zaznamy  projektového
Uctovnictva, zmluvy uzatvorené so subdodavatelmi,
dodavatelmi a / alebo poverencami, protokoly,
zdznamy a iné evidencie o Skoleniach bezpec¢nosti
a ochrane zdravia zamestnancov pri praci pouzitych
pri plneni predmetu Zmluvy, certifikaty a iné doklady
preukazujuce dosahovanie S$tandardov  kvality
v suvislosti s predmetom Zmluvy, doklady
preukazujuce riadne av€asné plnenie miezd
a odvodovych povinnosti za zamestnancov pouzitych
na plnenie predmetu Zmluvy a ostatnych darnovych
povinnosti. Zhotovitel je povinny vyhoviet poZiadavke
Objednavatela alebo nim poverenej pravnickej osoby
alebo fyzickej osoby bez zbytoéného odkladu, no
najneskér do 10 dni odo dna dorucenia takejto
poziadavky Zhotovitelovi.

Zhotovitel si splni povinnost uvedenu v ods. 2 tohto
Clanku tym, Ze v stanovenej lehote doruci
pozadované doklady Objednavatelovi alebo nim
poverenej pravnickej osobe alebo fyzickej osobe
avpripade poziadavky Objednavatela umozni
pristup do priestorov, miestnosti, zariadeni, resp.
pripojenie k technickym zariadeniam, kde su tieto
doklady alebo informacie k dispozicii.

Zhotovitel je povinny prostrednictvom zabezpecenia
Vo svojich subdodavatelskych zmluvéach
a objednavkach pozadovat od svojich
subdodavatelov, aby viedli upiné a presné zaznamy
v zmysle tohto ¢&lanku VOP v suvislosti s kazdou
subdodavatelskou zmluvou alebo objednavkou
uzavretou, resp. vystavenou Zhotovitelom v suvislosti
so Zmluvou a umoznili kontrolu tychto zaznamov
Objednavatelom za podmienok a v obdobi, ako je
uvedené vtomto €Elanku VOP a spolupracovali pri
vykone kontroly zo strany Objednavatela.
Objednavatel alebo nim poverena pravnicka osoba
alebo fyzickd osoba je opravnena pozadovat od
Zhotovitela doklady a informéacie podla tohto ¢lanku

okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost. V tomto Zmluvy kedykolvek po€as doby uc€innosti Zmluvy, ako
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aj dalSich pat rokov odo dra skonéenia jej ucinnosti.
Zaroven, pocCas tej istej doby, je Objednavatel
opravneny uchovavat useba takto poskytnuté
doklady ainformacie, vratane ich uchovavania
vo svojich informacnych systémoch. Zhotovitel je
povinny prostrednictvom zabezpecenia vo svojich
subdodavatelskych ~ Zmluvach  a objednavkach
pozadovat od svojich subdodavatelov uchovanie
dokladov a informacii v zmysle predchadzajucej vety
za ucelom moznej kontroly zo strany Objednavatela.
Akékolvek  poruSenie  povinnosti  Zhotovitela
uvedenych v tomto ¢lanku sa povaZzuje za podstatné
porusenie Zmluvy, ktoré opravnuje Objednavatela
odstupit od Zmluvy. Navyse ak Zhotovitel porusi
svoju povinnost poskytnut Objednavatelovi alebo
nim poverenej pravnickej osobe alebo fyzickej osobe
doklady a informacie v zmysle tohto €lanku Zmluvy,
Objednavatel mbéze pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za
kazdy pripad poruSenia tejto povinnosti. Narok na
nahradu $kody, ktora vznikne Objednavatelovi
z dévodu poruSenia tejto povinnosti, nie je tymto
dotknuty.

Objednavatel ~ zabezpe€i  ochranu dokladov
a informacii, ktoré mu boli poskytnuté Zhotovitelom,
resp. jeho subdodavatefom v zmysle tohto €lanku, a
ktoré boli oznacené Zhotovitelom, resp. jeho
subdodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo alebo
majuce doéverny charakter. V rovnakom rozsahu
Objednavatel zaviaze k ochrane aj pravnické osoby
alebo fyzické osoby, ktoré poveri €innostami podla
tohto €lanku VOP.

¢l Xiv

Prerusenie vykonu prac zo strany Objednavatela

Objednavatel je opravneny bezplatne prerusit vykon
prac az na 3 mesiace, priCom nezodpoveda
Zhotovitelovi ani akejkolvek tretej osobe, vratane
subdodavatelov, za akukolvek 8kodu vzniknutd
v tejto suvislosti. Hore uvedené terminy sa tym
automaticky adekvatne posuvaju.

V pripade prerusenia trvajuceho dihSie ako 3 mesiace
uzatvoria Zmluvné strany osobitnd dohodu o dalSej
realizacii Zmluvy.

CLXv
Zanik Zmluvy

Zmluva zanika:

a) vzajomnou dohodou Zmluvnych stran;

b) iba ak to vyslovne pripusta samotna Zmluva,
vypovedou Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych
stran, a to aj bez uvedenia dévodu, inak vypoved
nie je mozna. Ak je vypoved vzmysle
predchadzajucej vety mozna, vypovedna doba je
3 mesiace azaCina plyndt prvym dnom
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved
dorucena druhej Zmluvnej strane;
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c) odstupenim od Zmluvy;

d) zanikom niektorej zo Zmluvnych stran bez
pravneho nastupcu.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstupit od

Zmluvy v pripadoch stanovenych v pravnych

predpisoch, v Zmluve vratane tychto VSeobecnych

obchodnych podmienok, ako aj v pripade:

a) podstatného porusenia Zmluvy druhou Zmluvnou
stranou;

b) ak sa preukaze, ze druha Zmluvna strana si
neplni véas a / alebo riadne obdobné zavazky
alebo penazné zavazky voci inym subjektom po
dobu aspori troch mesiacov;

c) bolo zahajené konkurzné konanie s jednou zo
Zmluvnych stran.

Za podstatné poruSenie Zmluvy Zhotovitefom sa

povazuje (okrem dalSich pripadov uvedenych v

Zmluve vratane VOP alebo vyplyvajucich zo zédkona)

najma:

a) ak je Zhotovitel v omeskani, hoci aj Ciastocne,
s vykonanim Diela o viac ako 14 dni;

b) ak vykonané Dielo nezodpoveda podmienkam
stanovenym v Zmluve alebo jeho vykonanie
nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve,
v projektovej dokumentécii, a / alebo nie je
v sulade s prislusnymi technickymi normami;

c) poruSenie povinnosti uvedenych v tychto
V$eobecnych obchodnych podmienkach a / alebo
v Zmluve ako pripad podstatného porusenia
Zmluvy;

d) ak bude pravoplatne rozhodnuté organom
verejnej moci, ze sa Zhotovitel v suvislosti
s uzatvaranim tejto Zmluvy dopustil obmedzenia
hospodarskej sutaze vzmysle prislusnych
pravnych predpisov;

e) ak Zhotovitel nevyhovie uplatnenym narokom
z vad Diela v lehote uréenej v ods. 5 ¢lanku XI.
tychto VOP;

f) ak vdosledku poruSenia ustanoveni Zakona
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani zo
strany Zhotovitela bola Zhotovitelfovi alebo
Objednavatelovi ulozena pokuta prisluSnym
organom verejnej moci;

g) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného
stuhlasu Objednavatela postupi akukolvek svoju
pohladavku voci Objednavatelovi tretej osobe
alebo ak takuto pohladavku zataZi zaloznym
pravom; takyto pravny uUkon Zhotovitela je
zaroven neplatny.

Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany

Objednavatela sa povazuje omeskanie

Objednavatela s uhradou faktdr po dobu dihsiu ako

60 dni.

Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’ aj

v pripade, ak nastand okolnosti, za ktorych je

Objednavatel rucitefom za dan z pridanej hodnoty za

Zhotovitela v zmysle pravnych predpisov.

Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanika, ked prejav

vble opravnenej Zmluvnej strany odstupit od Zmluvy

je doru€eny druhej Zmluvnej strane. Po tejto dobe
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nemozno Ucinky odstupenia od Zmluvy odvolat alebo
menit’ bez suhlasu druhej Zmluvnej strany.
7.V pripade pred€asného ukoncenia tejto Zmluvy inym

spésobom ako splnenim je Objednavatel opravneny, 1.

nie v8ak povinny, uhradit Zhotovitelovi ¢ast ceny za
Dielo zodpovedajucu rozsahu dovtedy vykonaného
Diela, ato za predpokladu, ze tato cast je pre
Objednavatela vyuzitelna. Od takto urcenej ceny za
Dielo sa odpocitaju vSetky naroky Objednavatela na
Zmluvnu pokutu, nahradu $kody, resp. zalohové
platby, ako aj iné platby, na ktoré ma alebo vznikne
Objednavatelovi narok v ramci zavazkového vztahu
zalozeného Zmluvou.

ClL. XvI
Potvrdenie Objednavky

1. Zhotovitel musi bezodkladne vratit potvrdenu

Objednavku Objednavateflovi, najneskér vSak do 3 2.

pracovnych  dni od jej odoslania. Ak nie je
Objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dna

odoslania Objednavky Zhotovitelovi Objednavka 3.
potvrdena, povazuje sa Objednavka na Stvrty deri odo

dna jej odoslania Objednavatelom za potvrdenu zo

strany zhotovitel'a v plnom rozsahu.

2. Pokial sa potvrdenie Objednavky v akomkolvek
ohlade li§i od Objednavky na zhotovenie Diela
zaslanej Objednavatefom, ide o zmenu Objednavky a 4.
Objednavatel musi byt v potvrdeni Objednavky na
tuto skuto¢nost vyslovne upozorneny inak sa na
akékolvek zmeny v potvrdeni Objednavky
v porovnani s Objednavkou neprihliada a platia udaje
a podmienky originalneho znenia Objednavky na 5.
zhotovenie Diela  zaslanej Objednavatelom
Zhotovitelovi, resp. ak Zhotovitel Objednavatela
v zmysle tohto ustanovenia VOP neupozorni na
zmenu v potvrdeni  Objednavky alebo  ak
Objednavatel pozmenenu Objednavku dodato¢ne
pisomne neschvali (pricom za pisomné schvalenie
sa povazuje aj elektronické odsuhlasenia odoslané z
e-mailovej adresy  Objednavatela uvedenej
v Objednavke adoru¢ené na e-mailovi adresu
Zhotovitela uvedenu v Objednavke), platia vzdy udaje
a podmienky origindlneho znenia Objednavky na
zhotovenie Diela  zaslanej Objednavatelom
Zhotovitelovi. .

3. Objednavatel je opravneny zrusSit Objednavku do
momentu  doruéenia  potvrdenia  Objednavky
Objednavatelovi  Zhotovitelom.  Po  doruceni
potvrdenia Objednavky zo strany Zhotovitela je
Objednavatel opravneny zru$it Objednavku len s
pisomnym suhlasom Zhotovitela, pricom za takyto
pisomny suhlas sa povazuje aj elektronické
odsuhlasenia  zruSenia Objednavky odoslané
z e-mailovej adresy Zhotovitela uvedenej
v Objednavke a dorucené na e-mailovi adresu
Objednavatela uvedenu v Objednavke

€
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¢l xvi
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas trvania Zmluvy
sa budu vzajomne informovat o v8etkych zmenach
tykajucich sa obchodného mena, sidla, resp. miesta
podnikania, predmetu €innosti vztahujuceho sa na
plnenie predmetu tejto Zmluvy, Statutarnych organov
vratane spdsobu ich konania voéi tretim osobam,
zmene adresy na dorucovanie, ako aj oznamovat
vSetky rozhodujice skuto€nosti, ktoré moézu mat
vplyv na plnenie zavazkov. V pripade Objednavky sa
Zmluvné strany o skuto€nostiach uvedenych v tomto
odseku moézu informovat aj elektronicky oznamenim
zaslanym z e-mailovej adresy
Objednavatela/Dodavatela uvedenej v Objednavke
na e-mailovid adresu Objednavatela/Dodavatela
uvedenu v Objednavke.

Zmluvna strana je povinna pisomne upovedomit’
druht Zmluvna stranu o hroziacom, resp. zaCatom
konkurznom konani a reStrukturalizaénom konani.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny akukolvek pohladavku vzniknutd na
zaklade Zmluvy postupit alebo zriadit k nej pravo
v prospech tretej osoby, ato bez predchadzajuceho
suhlasu Zhotovitela, s ¢im Zhotovitel vyslovne
suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je
opravneny zapocitat proti splatnym pohladavkam
Zhotovitela vSetky svoje splatné aj nesplatné
pohladavky. O zapocitani pohfadavok bude
Objednavatel Zhotovitel'a informovat.

Zmluvné strany budu nakladat' s akymikolvek Gdajmi,
informaciami alebo dokumentmi, ktoré si poskytli
alebo ich akymkolvek spésobom ziskali v suvislosti s
uzatvaranim a / alebo plnenim Zmluvy, ako s
informaciami déverného charakteru a / alebo s
informaciami, ktoré su predmetom obchodného
tajomstva (ak spifiaju naleZitosti podla ust. § 17
Obchodného  zakonnika) azachovavat o nich
mi¢anlivost. Kazda Zmluvna strana sa zavazuje
zachovavat mi€anlivost, utajovat, nezverejnit a
nepouzit alebo nevyuzit z akychkolvek dévodov
Ziadnu takuto dévernu informaciu, ktora sa tyka
obsahu tejto Zmluvy a skuto€nosti v nej uvedenych a
ktora nie je verejne dostupna, ktort obdrzala, alebo
obdrzi, alebo jej bola spristupnena v suvislosti so
Zmluvou alebo pri tvorbe jej obsahu, s vynimkou
pripadu, Ze na to ziskala predchadzajuci suhlas
druhej Zmluvnej strany, pripadne to vyZaduje zakon,
rozhodnutie sudu alebo iného organu verejnej moci
na zaklade zakona. Zavazok micanlivosti upraveny
tymto ustanovenim VOP zostane v platnosti aj po
skonéeni platnosti Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
zaviazat' takouto povinnostou micanlivosti aj svojich
zamestnancov, pracovnikov, subdodavatelov a iné
spolupracujuce osoby, prostrednictvom ktorych Dielo
vykonava. V pripade porusenia povinnosti
mic¢anlivosti a suvisiacich povinnosti zo strany
Zhotovitela podla tohto ustanovenia VOP ide
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10.

11.

12.

SPIE Elektrovod, a. s.
Prievozska 4C
824 66 Bratislava 26

0 podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela
s pravom Objednavatela od Zmluvy odstupit. Narok
Objednavatela na nahradu pripadnej spdsobenej
Skody tym nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa zavazuju pri nakladani s udajmi,
informaciami  alebo  dokumentmi, ktoré su
predmetom, resp. tvoria obchodné tajomstvo
v zmysle ods. 5 tohto ¢lanku VOP alebo obsahuju
osobné udaje dotknutych oséb, dodrziavat o nich
mli€anlivost a tiez dodrziavat zakon €. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (EU)
2016/679 zo dna 27. aprila 2016 (vSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych udajov), ako aj
ostatné predpisy na useku ochrany osobnych udajov
a zasady ich ochrany a utajenia, pricom takéto udaje,
informacie a / alebo dokumenty sa nesmu bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
Zmluvnej strany poskytnut tretim osobam.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu  Objednavatela  uvadzat
Objednavatela ako svojho obchodného partnera a /
alebo pouzivat obchodné meno a / alebo logo
Objednavatela pri propagacii seba alebo svojej
Cinnosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to v
akejkolvek forme.

Zhotovitel je povinny riadne pinit vSetky zakonné
podmienky sliziace na zabranenie nelegalneho
zamestnavania v sulade s ustanoveniami Zakona
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude riadne a vCas
uhradzat’ svojim zamestnancom, ktorych pouzije pri
plneni tejto Zmluvy, mzdu, ako aj vSetky odvodové
povinnosti v zmysle pravnych predpisov. Rovnako sa
Zhotovitel zavazuje, Ze v rovhakom rozsahu zaviaze
tretie osoby (subdodavatelov), aby si riadne a véas
plnili  zavazky podla prvej vety voéi ich
zamestnancom. Objednavatel je v sulade s ¢l. Xlll
tychto VOP opravneny pozadovat, aby Zhotovitel
preukazal plnenie povinnosti podla tohto odseku
VOP.

Ak si tretie osoby alebo organy verejnej moci uplatnia
naroky voci Objednavatelovi v suvislosti s porusenim
povinnosti Zhotovitela (vratane jeho zamestnancov,
pracovnikov, subdodavatelov a inych
spolupracujucich oséb) pri plneni predmetu Zmluvy
alebo v suvislosti s poruSenim pravnych predpisov
Zhotovitelom pri plneni predmetu Zmluvy, Zhotovitel
finanéne od$kodni Objednavatela za uspokojenie
tychto narokov v pinej vyske.

Objednavatel modze uplatnit svoje prava uvedené
vods. 10 tohto ¢lanku, ak pisomne upovedomi
Zhotovitela o naroku, ktory bol vo€i nemu vzneseny.
Zhotovitel riadnym odovzdanim a prevzatim Diela
zaroven postupuje na Objednavatela vSetky
majetkové prava a udeluje Objednavatelovi ¢asovo
a priestorovo neobmedzené vyhradné licencie (s
pravom udelit sublicencie) tykajuce sa Diela alebo
jeho Casti, ktoré je pripadne aj autorskym Dielom,

Slovenska republika
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priom cena za takéto udelenie licencie (vratane
prava udelit sublicencie) ainych prav je zahrnuta
v cene Diela, z toho dévodu Zhotovitel nema pravo
na akékolvek dalSie odmeny ¢&i uhradu nakladov
stym spojenych. Uzatvorenim Zmluvy, ktorych
suCastou su aj tieto VOP, Zhotovitel prehlasuje
a potvrdzuje, Ze je nositefom tychto majetkovych prav
tykajucich sa autorského Diela a ma pravo udelit’ &i
postupit’ licenciu na Objednavatela (vratane suhlasu
na udelenie sublicencii), ako aj zaviazat sa spdsobom
tu uvedenym ako je uvedené v tychto VOP aze
neexistuje akakolvek tretia osoba, ktora by mohla mat’
vo vztahu k Dielu alebo jeho ¢asti majetkové prava a
/ alebo licencie ¢i sublicencie popri Objednavatelovi,
inak zodpoveda za vSetku Skodu spdsobenu
nepravdivostou tohto vyhlasenia a / alebo porusenim
tychto povinnosti Zhotovitela a povazuje sa to za
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitefa
s pravom Objednavatela odstapit od Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze platnost tejto licencie,
resp. udelenie prav tu uvedenych, nie je mozné
skonéit’ jednostranne niektorou zo Zmluvnych stran,
ale iba na zéklade dohody Zmluvnych stran, a teda jej
platnost’ pretrvava aj po skon€eni Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie,
nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného  konania riadne av€as svojich

subdodavatelov tak, ako by i$lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost, = opomenutie  povinnosti  alebo
potrebného konania riadne av€as samotného
Zhotovitela. Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatefl
nepini svoje zavazky riadne avCas mbze
od Zhotovitela  okamzite  pozadovat nahradu
za takéhoto subdodavatela. Zhotovitel je povinny odo
dfia dorucenia Ziadosti podfa predchadzajucej vety
prestat’ plnit prostrednictvom takéhoto
subdodavatela, ¢o nema vplyv na povinnost
Zhotovitela plnit Objednavatelovi riadne a vcas.
Vpripade ak  Zhotovitel  napriek  Ziadosti
Objednavatela o nahradu za subdodavatela bude
dalej plnit prostrednictvom subdodavatela o nahradu
ktorého Objednavatel ziadal, Objednavatel ma pravo
pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z celkovej ceny Diela uvedenej v Zmluve, najmenej
vSak vo vyske 500,- EUR. Konanie uvedené v tomto
odseku sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
Zhotovitelom.

€L Xvii
Zaverecéné ustanovenia

Ak Zmluva rieSi niektord pravnu otazku odliSne od
tychto VSeobecnych obchodnych podmienok, na
ktoré sa odvolava, rozhodujuce je priame
ustanovenie v Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dorucovanie
akychkolvek pisomnosti v suvislosti so Zmluvou sa
bude uskuto€novat na adresu uvedenu v Zmluve,
pokial druha Zmluvna strana neoznami jej zmenu
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v zmysle ods. 1 ¢&lanku XVII tychto VSeobecnych
obchodnych podmienok. Ak si druha Zmluvna strana
neprevezme zasielku v odbernej lehote, adresat bude
neznamy alebo z akychkolvek inych dévodov sa ju
nepodari dorucit na takuto adresu druhej Zmluvnej
strany, zasielka sa povazuje za doru¢enu dfiom, kedy
bude odosielajucej strane vratena, i ked sa adresat
otom nedozvedel. V pripade, ak druha Zmluvna
strana odmietne zasielku prevziat, povazuje sa
zasielka za doru¢enu diiom odmietnutia jej prevzatia
adresatom.

3. Aknie je v tychto VOP alebo v Zmluve uvedené inak,
za pisomnu formu pravneho ukonu sa nepovazuje
elektronické vykonanie konkrétneho pravneho ukonu.

4. V pripade, Ze akékolvek ustanovenie Zmluvy vratane
tychto VSeobecnych obchodnych podmienok sa
stane v akomkolvek ohlade neplatnym, nezakonnym
alebo nevyméahatelnym, nebude tym Ziadnym
spésobom dotknutd alebo poruSena platnost,
zékonnost  alebo  vymahatefnost  ostatnych
ustanoveni Zmluvy a / alebo tychto VOP.

5. VSetky doterajSie dohody, ustne aj pisomné, tykajuce
sa rokovani o Zmluve medzi Zmluvnymi stranami,
stracaju driom uzavretia Zmluvy platnost a su plne
Zmluvou v kombinacii s VOP nahradené.

6. Zmluva a VOP, ako aj prava a povinnosti z nich
vyplyvajuce, vratane posudzovania ich platnosti ako
aj nasledkov ich pripadnej neplatnosti, sa riadia a
budu vykladané na zaklade a v sulade s hmotnym
(materialnym) pravom platnym a ucinnym v
Slovenskej republike (pripadna aplikacia akychkolvek
koliznych noriem je vylicenad).

7. Pokial nie je v Zmluve alebo tychto VSeobecnych
obchodnych podmienkach stanovené inak, riadia sa
vztahy vyplyvajice zo Zmluvy prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky spory
vyplyvajuce zo Zmluvy vratane VOP alebo v suvislosti
s flou budu rieSené vzajomnou dohodou. V pripade,
7e neddjde k dohode, budu spory s konecnou
platnostou rozhodnuté prislusSnym sidom v
Slovenskej republike, prislusSnym podla procesnych
predpisov platnych a uG€innych v Slovenskej
republike. Zmluvné strany tymto zaroven vylu€uju
aplikaciu akychkolvek a vSetkych koliznych noriem
upravenych v pravnych predpisoch, v dvojstrannych
a / alebo viacstrannych medzinarodnych zmluvach a
/ alebo dohodach, ktoré su sucastou pravneho
poriadku Slovenskej republiky.
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